

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

| No. | Program | Kegiatan | SubKegiatan | Kode Rekening | Nama Pekerjaan | Nilai Pagu (Rp.) | Jangka Waktu Pelaksanaan | Jangka Waktu Pemeliharaan |
|-----|--------------------------------|--|--|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | Pembangunan Pagar SMAN 2 Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin | 475.000.000,00 | 90 Hari Kalender | 180 hari kaender |