

### URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

No.	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Kode Rekening	Nama Pekerjaan	Nilai Pagu (Rp.)	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka Waktu Pemeliharaan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Tungal Jaya Kab. Musi Banyuasin	855.000.000	90 Hari Kalender	180 hari kaender